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Malowidlo umieszczone na suficie w kosciele w Labedniku przedstawia scene
Whniebowstgpienia Chrystusa, otoczong dekoracyjng bordiurg — dzisiaj prawie niewidoczng.

Konieczno$¢ wykonania prac konserwatorskich przy polichromowanym stropie wynika
z szybko pogarszajacego si¢ stanu zachowania polichromii, ktora ulega systematycznej
nieodwracalnej degradacji. W opracowanej w 1995 roku Karcie Ewidencyjnej Zabytku (tzw.
biatej karcie) zawarta zostata informacja, iz warstwa malarska jest stabo zwiazana z podtozem.
Przez lata destrukcja stopniowo postepowata, a stan zabytku ulegat pogorszeniu. Warstwa
malarska jest silnie spudrowana w wyniku rozktadu temperowego spoiwa. Na stropie widoczne
sa obszerne ubytki kompozycji, ktora w wielu partiach jest slabo czytelna, wyblakla i
poszarzata. Najsilniej zniszczone sg fragmenty usytuowane na sptywach, gdzie znajduja si¢
istotne elementy kompozycji — postacie Apostotéw oraz herby rodowe fundatoréw.

Powierzchni¢ malatury pokrywa warstwa brudu 1 nalotow organicznych. W wielu
miejscach widoczne sg plamy 1 zacieki, ktore powstaty w wyniku istniejacej przesztosci
nieszczelnosci pokrycia dachowego. Zawilgocone drewno podlegato korozji biologicznej
spowodowanej przez grzyby oraz owady (przede wszystkim kotatka domowego), co
skutkowato catkowitg degradacja czesci elementéw wiezby dachowe;.

W 1998 roku wykonano ekspertyze, w oparciu o ktorg powstat projekt budowlany
dotyczacy wzmocnienia konstrukcji dachu i stropu budynku ko$ciota parafialnego w Labedniku
autorstwa dr inz. Edwarda Sapaly. Prace, ktore wowczas zostaly wykonane polegaty na
zabezpieczeniu odwrocia desek m.in. poprzez dezynfekcje i dezynsekcje drewna. Trudno
jednoznacznie oceni¢ jak skuteczne byly przeprowadzone woOwczas zabiegi. Obserwujac
pogarszajaca si¢ kondycje obiektu nalezy jednak zatozy¢, ze po niemal 30 latach zabiegi
biobdjcze nalezy przeprowadzi¢ ponownie przed rozpoczeciem kolejnych etapow prac

konserwatorskich.



1. Dokumentacja fotograficzna stanu zachowania — zdj¢cia w wysokiej rozdzielczosci
umozliwiajgce inwentaryzacj¢ obiektu.

2. Doktadne odkurzenie i oczyszczenie odwrocia desek stropu od strony wiezby
dachowej. W miar¢ potrzeby delikatne przeszlifowanie powierzchni w celu
usuni¢cie zabrudzen blokujacych dostep preparatéw biobdjczych

3. Wykonanie dezynsekcji obiektu z pomocg preparatu biobojczego XILIX GEL na
bazie permetryny. Preparat w postaci emulsji zostanie wstrzykniety we wszystkie
wieksze ubytki, a nastepnie naniesiony metodg spryskiwania pod niskim ci$nieniem
(mak. 5 bar) na cale odwrocie stropu. Po ok. 3 tygodniach (wymaganym czasie
schnigcia) ewentualne pozostatos$ci no$nika w postaci bialego pytu zostang usuniete
(szczotki, odkurzacz). Przez ok. 1 miesigc mozliwa bedzie kontrola zasiegu
preparatu w promieniowaniu UV.

4. Impregnacja ostabionych partii drewna zywicg akrylowg Hekoll-15 lub Paraloidem
B 72 w toluenie. Zabieg zostanie przeprowadzony po wyschnigciu i utrwaleniu

preparatu biobdjczego.



